



BrandFactory
Danmark A/S
Måløv Teknikerby 2
DK-2760 Måløv

Tlf.: +45 4492 1277
info@brandfactory.dk

brandfactory.dk

BrandFactory Danmark A/S | Salgs- og leveringsbetingelser | Entreprise

- 1 Ydelser og leverancer; herunder vinter-foranstaltninger, der ikke er beskrevet i tilbuddet og dertil hørende bilag, er ekskl. i tilbudssummen.
- 2 Ydelser, som uden BrandFactorys vidende igangsættes af køber under byggeforløbet, er uden ansvar for BrandFactorys, og er for købers egen regning og risiko.
- 3 Forudsætningen for overholdelse af tidsplanen beror på, at bygningen/lokalerne overtages i ryddet stand (ved nybygning) til den aftalte tid samt, at eventuelle forudgående arbejder og leverancer udført af andre entreprenører er afsluttet ved overdragelsen af bygningen/lokalerne til BrandFactory Instore for videre arbejde.
- 4 Det forudsættes, at eventuelle arbejder/leverancer udført af andre entreprenører forud for overdragelsen af bygningen/lokalerne til BrandFactory, er udført i h. t. de for branchen gældende regler og normer.
- 5 Det forudsættes, at der er adgang til el, vand og varme i bygningen/lokalerne i fornødent omfang, med mindre andet er beskrevet i tilbuddet.
- 6 Det forudsættes, at bygningen/lokalerne er udtørret ved tidspunktet for overtagelse. Hvis det viser sig, at bygningens/lokalernes overflader har en fugtighedsprocent, der overstiger den anbefalede for det pågældende arbejde, der skal udføres, vil omkostninger til affugtning/udtørring blive betragtet som ekstra leverance/arbejde, der afregnes billigst efter regning, med mindre andet er beskrevet i tilbuddet. Den aftalte tidsplan må forventes forlænget med den tid, der medgår til affugtning/udtørring. Såfremt køber ønsker arbejdet gennemført, uanset af fugtighedsprocenten er for høj, fraskrives ethvert ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå i forbindelse hermed.
- 7 Der tages forbehold for skjulte eller defekte konstruktioner og installationer, som ikke umiddelbart var tilgængelige ved besigtigelse af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af tilbuddet og for konstruktioner, som ikke kan danne grundlag for videre opbygning som planlagt.
- 8 Der tages forbehold for skjulte skader forårsaget af f.eks. råd, svamp, insekter, vand, frost og lignende, som måtte fremkomme under udførelsen af byggearbejde/indretning, og som ikke umiddelbart var mulige at konstatere ved gennemgang af bygningen/lokalerne forud for udarbejdelse af tilbuddet.
- 9 Der tages forbehold for eventuel forekomst af ikke-godkendte materialer i bygningen/lokalerne, f.eks. asbest. Alt arbejde med demontering og bortskaffelse af disse materialer er ikke indeholdt i tilbuddet, med mindre andet er beskrevet i tilbuddet.
- 10 Der påtages intet ansvar for lovligheden af tidligere udførte byggearbejder. Såfremt der i forbindelse med gennemførelse af bygningsmæssige arbejder viser sig konstruktioner der ikke er lovlige, vil lovliggørelse være ekstra arbejde, der afregnes billigst efter regning.
- 11 Såfremt der på byggepladsen samtidig med udførelsen af den med kunden aftalte ydelse går andre leverandører/håndværkere, som ikke entrerer med BrandFactory skal BrandFactory af hensyn til planlægningen have oplysninger om disses tidsplaner, inden BrandFactory udarbejder sin tidsplan. Af hensyn til overholdelse af tidsplanen må andre entreprenører ikke forsinke BrandFactorys montører.
- 12 Såfremt det er aftalt, at køber eller dennes personale skal deltage i ombygningen med rokering af varer, inventar etc. forudsættes det, at dette sker iht. den trufne aftale, hvilket er en forudsætning for overholdelse af tidsplanen.
- 13 De i tilbuddet anførte priser er baseret på, at arbejder og leverancer udføres indenfor normal arbejdstid, med mindre andet er beskrevet i tilbuddet. Normal arbejdstid/timesatser fremgår af separat bilag.
- 14 Såfremt der under udførelse af arbejder/leverancer iht. tilbud ønskes udført ekstra arbejde/leverancer, skal dette ske efter nærmere aftale med den projektsansvarlige fra BrandFactory. Så vidt det er muligt, vil dette ekstra arbejde blive udført, såfremt det ikke forsinke den aftalte tidsplan. Hvis ekstraarbejdet/leverancen ikke kan gennemføres indenfor den aftalte tidsplan, må denne enten forlænges, eller arbejdet må udføres hurtigst muligt efter afslutning af de arbejder, der er indeholdt i tilbuddet. Ekstra arbejder/leverancer faktureres separat i h. t. prislister. Ekstra projektering, ekstra byggestyring, kørsel, broafgift etc. faktureres billigst efter regning.
- 15 Såfremt en eller flere af ovenstående uforudsete situationer eller andre uforudsete situationer finder sted, kan køber blive faktureret for eventuelle udgifter til ekstra byggestyring, ekstra foranstaltninger for at kunne gennemføre projektet til aftalt tid, ikke-indregnet overarbejde m.v. Eventuelt forbrug af materialer afregnes efter forbrug. BrandFactory tager forbehold for tidsplanen såfremt at en sådan situation opstår.